SmalandsVillan

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL
UNDERLAG FOR KALKYL

Upprattad av Kopare Person nummer  |Fastighetsbeteckning Datum
Séljare Blekinge exempelkalkyl Slattanas tomt X 25-09-22
Hustyp Sidobyggnad Kommun
Nasby - Ronneby
Koparens Uppskattat Saljarens pris/ |Anm/specifikation Kalkyl-
KOSTNAD FOR uppgifter belopp skriftliga anbud |(ev detaljer i bilaga) kontroll
Hus i utgangsstandard 2 136 200 |enligt offert 25.039.22
Sidobyggnad
Tillval och utbyten
SUMMA Delsumma
SALJARENS ATAGANDE 2136 200 2 136 200
Extra material/ byggnadsarbeten
Schakt och grund Enl. SmV:s leveransbeskrivning
Montering Enl. SmV:s leveransbeskrivning
Extra fyllnadsmassor/palning Enl. SmV:s leveransbeskrivning
VVS-installation Enl. SmV:s leveransbeskrivning
El-installation Enl. SmV:s leveransbeskrivning
Grundoljning o grundmalning Enl. SmV:s leveransbeskrivning
Golvbelaggning Enl. SmV:s leveransbeskrivning
SUMMA TILLKOMM. Delsumma
MATERIAL OCH ARBETE
Tomt kostnad. 795 000 Beroende pa tomtval
Lagfart 12 800
Nybyggn. karta,bygglov 55 000 Karta, bygglov, utséttning
Gatukostnad
Anslutningsavgift VA Ingar i tomtpris
Anslutningsavgift EL 54 125 eon, aktuell taxa
Stenkista for dagvatten Ingar ej
Anslutningsavg. Telefon/Stadsnat Ingar ej
Grundundersokning Ingar ej
Grov-/finplanering mark Ingar ej
Reserv. Berg/fyllnadsmassor Ingar ej
Kontrollansvarig enl. PBL 25 000
Krankostnad Enl. SmV:s leveransbeskrivning
Omlastning Enl. SmV:s leveransbeskrivning
Container Enl. SmV:s leveransbeskrivning
SUMMA Delsumma
TOMT OCH AVGIFTER 134 125 807 800 941 925

Pantbrev och grav.bevis

Pantbrevs- och lanekostnader tillkommer

Rantor o bankavg. Rta % I

Belopp beroende pa lanesumma och bank

Skattereduc. D:o 30%

SUMMA
LANEKOSTNADER

Delsumma

Upprakn m h t byggtidp.

Konsultkostnader

Direkt insatt kapital/kontant del

Paverkar kreditivkostnaden

SUMMA Delsumma
OVRIGT

TOTALKOSTNAD
TOTALT KRONOR 3078 125

Anm: Angivna belopp, som inte grundas pa tecknat kontrakt eller skriftligt anbud, utgor ej
ungefarlig prisuppgift enligt konsumenttjanstlagen eller annan lagstiftning.
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